

TP. HCM, Ngày 01 tháng 08 năm 2024

**BẢNG BÁO GIÁ**  
**KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG**  
**BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH**  
**XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1x25KVA -12.7/0.23KV**

STT	Tên Vật tư	DVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<b>1./ VẬT TƯ PHÂN TRẠM:</b>					<b><u>73,671,395</u></b>	
	<b>A./ THIẾT BỊ :</b>				<b>43,888,395</b>	
1	<b>Máy biến áp 25KVA -12.7/0.23 KV loại dầu đạt tiêu chuẩn lắp đặt trên lưới điện EVN.</b>	Cái	1	34,738,395	34,738,395	MKT (BH 3 năm)
2	MCCB 75A 1000V	Cái	1	2,850,000	2,850,000	mitsubishi, LS, Huyndai
3	Tủ tụ bù 10KVAR	R	10	300,000	3,000,000	Chung Nam
4	FCO 100A 24KV	Bộ	1	2,050,000	2,050,000	Sarah
5	LA - 10KA - 18KV	Cái	1	1,250,000	1,250,000	Sarah
6	TU trung thế 8400/120V	Cái		16,500,000	0	ĐL cấp
7	TI trung thế 30/5 A	Cái		15,000,000	0	ĐL cấp
8	Điện kế 3 pha	Cái	1			ĐL cấp
	<b>B./ VẬT TƯ :</b>				<b>29,783,000</b>	
1	Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 650Kgf	trụ	1	7,550,000	7,550,000	TP, Thủ Đức
2	Neo bê tôn 1.2m	Cái	2	280,000	560,000	Thủ Đức
3	Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm	thanh		962,000	0	Chung Nam
4	Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm	thanh		140,000	0	Chung Nam
5	Đà composite 8,8m+ Thanh chống	thanh	1	750,000	750,000	Chung Nam
6	Giá chùm treo máy biến áp	Bộ		4,550,000	0	Chung Nam
8	Cáp đồng boc 600V - 25mm2	Mét	26	255,000	6,630,000	Đại Long
9	Đầu coss 25 mm2	Cái	2	18,000	36,000	Chung Nam
10	Cáp đồng boc 600V - 50mm2	Mét		315,000	0	Đại Long
11	Đầu coss 50 mm2	Cái		25,000	0	Chung Nam
12	Cáp đồng trần - 25mm2	Kg	8	300,000	2,400,000	Đại Long
13	Sứ đứng 24KV + Ty	Bộ	3	405,000	1,215,000	Minh long
14	Bộ tiếp địa	Bộ	2	150,000	300,000	Chung Nam
15	Giếng tiếp địa sâu 40m	Cái		10,500,000	0	Chung Nam
16	Splitbolt 22mm2	Cái	24	25,500	612,000	Chung Nam

17	Tủ MCCB 75A	Cái	1	3,850,000	3,850,000	Chung Nam
18	Ong PVC phi 114	Mét	12	185,000	2,220,000	Minh Hùng
19	Coude ống PVC phi 114	Cái	4	125,000	500,000	Minh Hùng
20	Ống nối PVC phi 114	Cái	4	125,000	500,000	Minh Hùng
21	Collier kẹp ống PVC	Bộ	4	35,000	140,000	Chung Nam
22	Bảng kéo điện	Cuộn	10	15,000	150,000	Chung Nam
23	Bảng tên trạm	Bảng	2	300,000	600,000	Chung Nam
24	Boulon 16x250	Cái	8	20,500	164,000	Chung Nam
25	Boulon 16x300	Cái	6	22,000	132,000	Chung Nam
26	Boulon 16x300 VRS	Cái	6	22,500	135,000	Chung Nam
27	Boulon 16x800 VRS	Cái	3	75,000	225,000	Chung Nam
28	Boulon 16x40	Cái	14	8,000	112,000	Chung Nam
29	Boulon 12x40	Cái	60	7,000	420,000	Chung Nam
30	Rondell các loại	Cái	194	3,000	582,000	Chung Nam
<b>2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY:</b>					<b>26,887,000</b>	
	<b>A./ THIẾT BỊ :</b>				<b>2,250,000</b>	
1	FCO 200A 24KV	Bộ	1	2,250,000	2,250,000	SARAH
	<b>B./ VẬT TƯ :</b>				<b>24,637,000</b>	
1	Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 650Kgf	trụ	1	7,550,000	7,550,000	TP, Thủ Đức
2	Neo bê tông 1.2m	cái	2	280,000	560,000	Thủ Đức
3	Gia cô móng trụ	cái	1	700,000	700,000	Chung Nam
4	Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm	thanh	3	962,000	2,886,000	Chung Nam
5	Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm	thanh	6	140,000	840,000	Chung Nam
6	Đà composite 2,4m+ Thanh chống	Bộ	1	1,850,000	1,850,000	Chung Nam
7	Boulon M12x50 + LĐV25x25	bộ	12	6,000	72,000	Chung Nam
8	Boulon 16x50 + LĐV 50x3-nhúng kẽm	bộ	8	7,000	56,000	Chung Nam
9	Boulon 16x250 + LĐV 50x3-nhúng kẽm	bộ	6	20,500	123,000	Chung Nam
10	Boulon 16x300 + LĐV 50x3-nhúng kẽm	bộ	6	22,500	135,000	Chung Nam
11	Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3-nhúng kẽm	bộ	4	23,500	94,000	Chung Nam
12	Boulon 16x800 ven răng 2 đầu	bộ	3	75,000	225,000	Chung Nam
13	Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện	Cái	2	585,000	1,170,000	E&I
14	Chì fuse link 40A	sợi	1	87,000	87,000	COOPER
15	Kẹp nhôm cỡ AC 50	Cái	2	22,000	44,000	Chung Nam
16	Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150	Cái	2	25,000	50,000	Chung Nam
17	Cáp nhôm bọc trung thể 50mm2	Mét	30	67,000	2,010,000	Đại Long
18	Cáp nhôm lõi thép trần 50mm2	kg	7	99,000	693,000	Đại Long
19	Chụp kín MBA, LA, FCO...	Trạm	1	1,750,000	1,750,000	Chung Nam

20	Bộ tiếp địa	Bộ		150,000	0	Chung Nam
21	Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2	Mét	18	114,000	2,052,000	Đại Long
22	Sứ đứng 24kV (loại PIN TYPE)	Cái	4	405,000	1,620,000	Minh Long 2
23	Uclevis + Sứ ống chỉ	Cái	2	35,000	70,000	Minh Long 2

**BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH**  
**XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1x25KVA -12.7/0.23KV**

<b>I - Chi phí thiết kế, dự toán:</b>	<b>12,500,000</b>
<b>II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán:</b>	<b>5,000,000</b>
<b>III - Chi phí thi công:</b>	<b>10,000,000</b>
<b>IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT:</b>	<b>7,000,000</b>
<b>V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công:</b>	<b>7,000,000</b>
<b>VI - Chi phí vận chuyển, máy thi công:</b>	<b>7,500,000</b>
<b>VII - Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương:</b>	<b>5,000,000</b>
<b>VIII - Chi phí cắt điện đầu nối:</b>	<b>3,500,000</b>

**Tổng chi phí trước thuế:** **158,058,395**

**Thuế VAT 8%:** **12,644,672**

**Tổng chi phí sau thuế:** **170,703,067**

**GIÁM ĐỐC**



*Huỳnh Văn Bảy*

**Nội dung công việc chính:**

- Lắp và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x25KVA -12.7/0.23KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 75A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 10KVAR cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x25KVA đặt treo trên trụ.

**Ghi chú:**

- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.